

Ceník víceprací fotovoltaické elektrárny	
Rodinné domy	
Práce	Cena
Vícepráce - Trasa DC FVE-RD [m]	202 Kč
Vícepráce - Trasa AC FVE-RD [m]	335 Kč
Vícepráce - Trasa FVE-RD - Průraz zdivem [ks]	390 Kč
Vícepráce - Výměna jednofázového prvku	455 Kč
Vícepráce - Výměna třífázového prvku [ks]	1 001 Kč
Vícepráce - Výměna rozvaděčové skříně 24 modulů	13 780 Kč
Vícepráce - Výměna rozvaděčové skříně 36 modulů	19 890 Kč
Vícepráce - Výměna rozvaděčové skříně 48 modulů	26 520 Kč
Vícepráce - Předrátování rozvaděče HDR-RD	5 200 Kč
Vícepráce - Předrátování rozvaděče ER-RD	2 860 Kč
Vícepráce - Výměna hlavního jističe RD	1 170 Kč
Vícepráce - Natažení kabelu HDO [m]	33 Kč
Vícepráce - Bezdrátové řešení HDO - OEZ	3 900 Kč
Vícepráce - Řešení HDO pomocí PWM	17 420 Kč
Vícepráce - Výměna elektroměrového rozvaděče - nástěnný	9 360 Kč
Vícepráce - Výměna elektroměrového rozvaděče - sloupek	14 300 Kč
Vícepráce - Vytvoření svorkovnice HOP	3 250 Kč
Vícepráce - Hodinová sazba	850 Kč/hod
Drobný instalační materiál	500 Kč

Ceník vícepráce pro rekuperační jednotky	Cena
Vícepráce - Úprava stavebních prostupů (vrtání, sekání, zazdění)/kus	1 040,00 Kč
Vícepráce - Změna trasy rozvodů včetně dodatečného materiálu (potrubí, tvarovky) /1metr	715,00 Kč
Vícepráce - Dodatečné kotvení rozvodů do stropu (úchyty, hmoždinky, práce) /kus	260,00 Kč
Vícepráce - Přemístění výustek dle požadavku investora (včetně práce a materiálu)/kus	780,00 Kč
Vícepráce - Rozšíření systému o další místnosti (potrubí, výustky, práce)	8 450,00 Kč
Vícepráce - Tepelná izolace potrubí vedeného mimo vytápěný prostor/1m	650,00 Kč
Vícepráce - Prodloužení montážních prací z důvodu koordinace s jinými řemesly	650 Kč/hod
Vícepráce - Demontáž a opětovná montáž jiných instalací (např. elektro, voda)	910 Kč/hod
Vícepráce - Dodatečné napojení na odvod kondenzátu (voda)	6 500,00 Kč
Vícepráce - Přenos materiálu ve ztížených podmínkách	845 Kč/hod
Vícepráce - hodinová sazba	1040 Kč/hod
Ceny jsou uváděny bez DPH	