

Ceník víceprací fotovoltaické elektrárny	
Rodinné domy	
Práce	Cena
Vícepráce - Trasa DC FVE-RD [m]	202 Kč
Vícepráce - Trasa AC FVE-RD [m]	335 Kč
Vícepráce - Trasa FVE-RD - Průraz zdívkou [ks]	390 Kč
Vícepráce - Výměna jednofázového prvku	455 Kč
Vícepráce - Výměna třífázového prvku [ks]	1 001 Kč
Vícepráce - Výměna rozvaděčové skříně 24 modulů	13 780 Kč
Vícepráce - Výměna rozvaděčové skříně 36 modulů	19 890 Kč
Vícepráce - Výměna rozvaděčové skříně 48 modulů	26 520 Kč
Vícepráce - Předrátování rozvaděče HDR-RD	5 200 Kč
Vícepráce - Předrátování rozvaděče ER-RD	2 860 Kč
Vícepráce - Výměna hlavního jističe RD	1 170 Kč
Vícepráce - Natažení kabelu HDO [m]	33 Kč
Vícepráce - Bezdrátové řešení HDO - OEZ	3 900 Kč
Vícepráce - Řešení HDO pomocí PWM	17 420 Kč
Vícepráce - Výměna elektroměrového rozvaděče - nástěnný	9 360 Kč
Vícepráce - Výměna elektroměrového rozvaděče - sloupek	14 300 Kč
Vícepráce - Vytvoření svorkovnice HOP	3 250 Kč
Vícepráce - Hodinová sazba	850 Kč/hod
Drobný instalační materiál	500 Kč